

**PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPALCATO DEL PADIGLIONE 3 DI FIERAMILANOCITY**

* * *

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 12

A seguito dei Vostri chiarimenti pubblicati sul portale abbiamo scaricato gli elaborati del Progetto esecutivo e abbiamo rilevato che gli importi dei computi metrici ivi contenuti (CME_Opere Civili, REL006- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO) non corrispondono a quelli riportati sia sul Disciplinare di gara sia sul Modello Offerta Allegato X rev. 01.

Chiediamo pertanto che gli importi a base di gara sui quali formulare l'OFFERTA vengano adeguati ai rispettivi computi metrici del progetto esecutivo).

CHIARIMENTO N. 12

Qualora al Concorrente sia noto l'aggiornamento del 29 05 2024 pubblicato sul sito di FFM-Gare e Appalti l'Offerta economica dovrà essere riferita ai documenti del Progetto esecutivo e all'"*All. X - Modello di Offerta Economica IMPALCATO PAD.3 r02*", qui allegato.

Qualora al Concorrente non sia invece noto l'aggiornamento del 29 05 2024 pubblicato sul sito di FFM-Gare e Appalti l'offerta dovrà essere riferita al Progetto definitivo e all'"*All. X - Modello di Offerta economica rev01*".

In questo caso, ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e della definizione della graduatoria provvisoria, FFM terrà conto dello sconto/rialzo % offerto sul progetto definitivo e andrà ad applicarlo aritmeticamente nel modello riferito al Progetto Esecutivo denominato "*All. X - Modello di Offerta Economica IMPALCATO PAD.3 r02*".

QUESITO N. 13

Si chiede la possibilità di trasferire su chiavetta USB sia il DVR sia lo schema di contratto e i bilanci, tutti firmati digitalmente, per rendere meno voluminoso il Plico da consegnare a mano.

CHIARIMENTO N. 13

Si conferma la possibilità indicata nel quesito.

**PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO IMPALCATO DEL PADIGLIONE 3 DI FIERAMILANOCITY**

FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA

Spett.le Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano
Largo Domodossola, 1 - 20145 MILANO

OGGETTO: Offerta Economica – Procedura privata per l'appalto delle opere di realizzazione del nuovo impalcato del padiglione 3 di fieramilanocity

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI

Importo stimato complessivo **euro 7.852.301,61**
(euro settemilioniottocentocinquantaduemilatrecentouno/61)

COSI' RIPARTITO

Importo oneri per la Sicurezza
non soggetto a ribasso **euro 262.807,90**
(euro duecentosessantaduemilaottocentosette/90)

Importo dei lavori **euro 7.589.493,71**
(euro settemilionicinquecentottantanovemilaquattrocentonovantatre/71) **(Z)**

PREZZO OFFERTO – FORFAIT CHIAVI IN MANO -

Prezzo offerto per l'esecuzione
delle opere indicate nel Progetto
Esecutivo del Committente **euro [•] (euro [•]) (A)**

Ribasso % **[(Z-A)/Z] x 100**

Importo oneri per la Sicurezza
non soggetto a ribasso **euro 262.807,90**
(euro duecentosessantaduemilaottocentosette/90) **(B)**

Prezzo globale – forfait Chiavi in mano - offerto per l'esecuzione
delle opere, comprensivo degli oneri della Sicurezza **euro [•] (euro [•]) (A+B)**

Luogo [•], data [•]

Il/i Concorrente/i
(timbro e firma)

N.B.: Si precisa che in caso di non corrispondenza tra l'importo proposto per le opere ed il ribasso proposto verrà ritenuto valido l'importo più conveniente per FFM.